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地下電纜管路工程施工規範地下電纜管路工程施工規範地下電纜管路工程施工規範地下電纜管路工程施工規範    

1.1.1.1.                    通則通則通則通則    

1.11.11.11.1    本章概要本章概要本章概要本章概要    

說明 69KV、161KV 地下電纜管路之設置與維護，包括其材料、設備、施

工、檢驗等相關規定。 

1.21.21.21.2    工作範圍工作範圍工作範圍工作範圍    

 69kV、161kV 地下電纜管路工程，包括 RC 管路；人孔、直井及涵洞；推

管(含工作井)；變電設備基礎；電纜連接站基礎等工程。 

1.3    1.3    1.3    1.3    相關規範相關規範相關規範相關規範：：：：  

依「供電系統土木工程施工規範(總則篇)」為主，以下各節為輔。 

1.3.1 第 02266 章--連續壁 

1.41.41.41.4    相關準則相關準則相關準則相關準則    

1.4.1 中國國家標準（CNS） 

(1) CNS 7269 7272 聚丙烯繩索 

(2) CNS 3905 A2050 下水道用鋼筋混凝土管（推進施工法用） 

(3) CNS 3906 A2051 下水道用鋼筋混凝土管鋼製接頭（推進施工法用） 

1.51.51.51.5    資料送審資料送審資料送審資料送審    

1.5.1  路權及道路挖掘許可證之申請 

       (1) 乙方須於決標日起 20 日曆天內備妥工程計畫書與交通維持計畫書，

並配合甲方調度提送路證機關申辦道路挖掘許可(路證)，必要時由甲

方協助配合辦理，如路證機關要求由甲方召集相關單位協調或會勘時

，乙方亦應誠意配合，並提供必要之協助與方便。 

(2)施工中除依補充規範 12.13「道路交通標誌標線號誌設置規則(擷取

99 至 122 頁)」、契約圖說相關規定做好警示及安全設施外，另需依

路證機關規定辦理。 

       (3)如路證機關要求補提或需修改資料，乙方應自甲方通知日起 5 日曆天

內修改完妥；審查不合格時乙方應於 15 日曆天內依審查委員意見修

正或補充資料送交甲方轉主管機關審查。 

(4)上述送件手續，均以收文掛號日或送達日戳為準，如有逾期，每逾期

1 日曆天，需繳納違約金新台幣 1,000 元正。 

       (5)如因故須展延路證工期時，不論原因為何，有關許可證展延手續，概
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由乙方負責辦理，甲方協辦。 

       (6)配合其他單位施工，如免申請路證，但工程主辦單位要求提出各項配

合書表圖面時，則由乙方負責並仍依上述各項規定辦理。 

1.1.1.1.6666                保固保固保固保固    

管路工程於保固期限內經甲方再試通時，其不合格部份乙方應負責改善

，如乙方未能依甲方通知限期內履行時，甲方得逕行代辦補修，並沒收

全部保固金，若甲方代辦補修部分，保固金如有不足，則仍應由乙方支

付補足。惟若因路證核發延遲或其他因素，致無法於保固期限內完成改

善工作，則本工程之保固期限延至管路再試通合格日起 2 年（路證機關

另有規定者從其規定）為止。 

2.2.2.2.                產品產品產品產品    

2.12.12.12.1    材料材料材料材料    

乙方自備或甲方供借之材料：塑膠硬質管、聚丙烯繩、鋼筋混凝土管、

接地銅棒，接地銅線（銅包鋼線）及線夾，基礎角鐵，鐵塔構件等。 

3.3.3.3.    施工施工施工施工    

3.13.13.13.1    準備工作準備工作準備工作準備工作    

3.1.1 管路測量相關確實位置及人孔間距、運搬道路及地上地下物損害賠償等

事項均須按契約規定辦理。 

3.1.2  運搬道路及地上地下物損害賠償  

   (1) 契約中地上地下物損害賠償修復項目，地上物包括路樹、路燈、草皮、

緣石、水溝等一切公共設備及一切私有建物；地下物指一切既設電力、

電信、自來水、瓦斯、下水道等管路，施工中如需配合遷移上述設施時

，除需通知甲方外乙方並應向該管線單位辦理申請，否則一切糾紛概由

乙方負責。施工完成後應即復舊，所有費用除符合下述第(3)款由甲方

負擔之規定外(含賠償、遷移、復原、補修等)概依本項目以一式計價。 

   (2) 除另有規定者外，本工程(含人孔、涵洞、工作井、直井、管路等)施工

所需面積(如下列計算式)範圍內之路面(含路面修復、管溝修復、銑刨

等)損害由甲方負責向路證機關繳費委託代辦修復。 

         施工所需面積計算式： 

         管路(含電纜槽、電纜構)=(B+0.6)L –- 打設鋼軌樁 

                               =(B+0.8)L –- 打設鋼板樁 

         人孔(含涵洞、工作井、直井) 

=(B+2.0)(L+2.0) –- 打設鋼板樁並加橫檔及角偶支撐 
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         註：B：設計結構物(不包括基版凸出及底層排卵石或 PC 部份)最外緣

寬度。 

             L：設計結構物(不包括基版凸出及底層排卵石或 PC 部分)最外緣

長度。 

            單位：m 

(3)上述第(2)款範圍內之地下物乙方施工時應先行依附錄 12.3「「「「道路試挖

、測繪要點」辦理試挖查證。如有損壞地下埋設物，不論甲方提供資料

是否周全，概由乙方負責賠償，故乙方施工前應妥慎試挖。但管線超越

3.3.3﹒(10)可吊掛保護範圍或貫穿甲方結構物經甲方認可及其他管線

單位同意遷移者，由乙方負責申請遷移，其費用由甲方負擔。 

(4)除另有規定者外，路面損害面積超過第(2)款規定範圍(以路證機關實量

減去上述計算式所得面積，另包括路證機關加收之 20%)及道路用 L 型溝

、U 型溝、陰井、緣石等，其修護費用概由乙方負擔。 

(5) 人孔等較大型構造物牴觸既設管線時，以遷移既設管線為優先，吊掛

既設管線方式為輔。 

3.23.23.23.2    安裝安裝安裝安裝    

管路埋設、預鑄人孔組裝及直井、涵洞等興建等均按契約設計圖說所示

規定施作。    

3.33.33.33.3    施工方法施工方法施工方法施工方法    

3.3.1  施工機具設備 

       乙方須按契約規定之數量規格準備機具；如契約無規定時，乙方須備機

具設備如下︰ 

      (1)混凝土拌合機馬達 1 台以上(鼓型 14 才以上)附有捲揚式材料扉門(使

用預拌者免備)。 

(2)300kg 以上座磅 1 台(使用預拌者免備)。 

      (3)挖土機 1 部以上。 

      (4)振動機二台以上。 

      (5)水準儀及經緯儀各 1 台以上。 

      (6)汽油或柴油夯實機兩台以上。 

      (7)器材倉庫 1 間。 

      (8)工程用水、電設備。 

      (9)抽水設備(包括抽水機二台以上)及其他必要機具設備。 

     (10)大型路面切割機(切割深度長度 20cm 以上)1 台以上。 
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     (11)鑿岩機 1 台以上。 

     (12)坍度試驗筒 1 具以上，15∮×30cm 圓柱試體鋼模四隻以上。 

     (13)手推車四台以上。 

     (14)覆蓋鐵板(含柔軟性襯墊)二十塊以上，必要時依甲方指定增加。 

     (15)三(四)用氣體測定器。空氣呼吸器、滅火器、救生索、通風設備等(人

孔、直井、工作井、推管、涵洞或其他通風不良場所均應具備) 

     (16)其他本工程施工所需之設備(如運搬車輛、圍籬設備等)。 

3.3.2  管路測量及放樣  

      (1)測量及放樣所需之人力與設備，除另有規定者外，概由乙方負擔且不

另計給工期。 

      (2)全線管路相關結構物位置及間距乙方應校測無誤，並提報記錄經甲方

檢驗員複測無誤後方准施工。如有與設計圖不符須報請甲方設計單位

檢討核定。 

      (3)設備基礎螺絲之設定除另有規定者外，乙方須製作木製設定板，其螺

絲孔位置須加釘穿孔之 8~10cm 角材，以固定螺絲垂直方向，設定後須

經甲方檢驗員複核認可，方得澆置混凝土。 

3.3.3 開挖 

(1)所有管路(包括人孔、直井、工作井及涵洞等)施工，除應施設道路交通

安全設施，並與路證及警政單位聯繫外，須有乙方工地負責人及甲方檢

驗員在場，且於完成路面標線及切割後，始准開挖。 

(2)為確保施工安全、防止挖損既有地下管線，乙方應切實遵照附錄 12.9「

管路工程施工安全作業標準」、附錄 12.10「如何防止挖斷管線工作說明

書」、附錄 12.11「防範挖損地下管線之作業程序與對策」規定辦理。 

    (3)管路開挖建議由人孔及其兩端管路、橫越道路或穿越地下埋設物之管路部

份先行施工，必要時橫越道路部份須配合交通需要分段施工，以維交通。 

    (4)管路開挖(除另有列項外包括現有柏油、混凝土或紅磚路面)挖出之土方(

包括土、石、混凝土、柏油、紅磚渣等一切廢方)除另有規定者外，應立

即運離現場、不得堆置路旁。並依政府機關頒訂之「廢棄物處理要點」

辦理。如在規定期限內不改善，而經由路證機關代為僱工清除，其費用

由甲方在乙方應得工程款或保證金內扣繳路證機關。 

    (5)夜間開挖須備妥照明設備及夜間警示措施。 

    (6)設計圖註明之地下物資料僅供參考，管線會勘後開挖前，乙方應依先行

試挖，查勘地下埋設物位置深度，開挖中如遇地下埋設物或損害地下埋

設物應即刻停止(不得自行修補)，除依甲方檢驗員指示作適當安全保護(
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費用由乙方負擔)外，應即邀請地下埋設物所屬單位會同處理，並作成記

錄，若有損毀時賠償及修復一切費用概由乙方負責。 

    (7)施工期間為免妨礙救災，應維護路邊消防栓，如涉及消防栓遷移，應先

與自來水公司及消防大隊連繫協調，並經該有關單位同意辦理拆遷後始

得施工。 

    (8)管路施工中．若挖損交通號誌或自來水管，應即通知警察局交通科或自

來水公司派員會同檢修，不得擅自修復。 

    (9)管路施工中應隨時注意人孔或涵洞或管路範圍內及兩旁其他管線(包括

地面桿線)、建築物、都市計劃樁及公共設施物等之安全，若因施工不當

損壞或因此而造成之其他間接損害時，其賠償及修復一切費用概由乙方

負責，並負一切法律責任。如由乙方修復，應取得路證機關或業主之認

證或經甲方同意方准結案。 

    (10) 本工程各結構物於規定開挖範圍內(詳土木工程施工補充規範(總則篇

)17.1.1 開挖計方)如遇有其他既設管線與本工程擬設結構物最終位置相

牴觸且符合下述任一規定範圍者，概由乙方負責以吊掛保護方式穿越。 

      A.既設管線走向與本次新建管路埋設方向之銳夾角大於 15°時(註︰不論

該既設管線標稱管徑大小)。 

      B.既設管線走向與本次新建管路埋設方向之銳夾角小於 15°時，且既設管

線之標稱管徑小於 25cm 時。 

          註︰①穿越既設管線時，應輔以探測器探測其管線之位置走向，試挖時於

既設管線上方、兩側需以人工開挖來確定管線位置及尺寸。 

②吊掛保護應請管線所屬單位派員監視，由乙方依現場實況設計鋼樑

或其他支撐方式吊掛保護，其受管線限制無法打設之鋼板樁、鋼軌

樁等擋土措施，仍由乙方另行設計其他擋土施工，以安全為原則，

此項擋土費用不增減。 

   (11)各結構物開挖，若有下列三情況之一︰ 

      A.所遇其他管線超逾上述第(10)款之規定範圍。 

      B.所遇地下埋設物其底面在 G.L 下深度大於 4m。 

      C.所遇地下埋設物寬度大於 3m 且長度大於 4.5m。 

       不能按原設計位置及深度埋設時，乙方應即依「「「「道路試挖、測繪要點」

規定，測繪地下物平面、縱斷面並簽章後送甲方辦理設計變更。若乙方

未及時測繪地下物資料，或所測繪資料不正確、欠完整，致影響工期或

須再次設計變更，其一切損失概由乙方負責。 

   (12)管路施工中遇事先無法調查之地下物，致管路無法穿越該埋設物時，乙

方應依照甲方指示處理，如須挖除乙方已做管路，除已做部份按契約單



96.11 版 

 7 

價計給外，混凝土管路挖除(包括棄方)單價按原約單價核計。如無原約

單價，則以原約同等強度混凝土單價核給。 

   (13)人孔(含工作井、直井、涵洞)開挖︰ 

      A.人孔設計圖長向兩側之外壁可以用 6mm 厚以上夾板或纖維水泥板緊靠

板樁做為模板，並以不拆模之方式施工，以減少開挖寬度。但此時人孔

長向兩側標稱壁厚應增加 8cm 用以彌補施工可能誤差，費用不增減。 

      B.擋土及支撐限採鋼板樁或 H 型鋼(鋼軌樁)施做，乙方技師應妥為規劃設

計並簽證送甲方備查後施設，以確保工程安全及品質，混凝土澆置後應

俟強度達一定標準(fc´之 70%，以試體壓試為準)始得拆除擋土及支撐。

若為配合路證機關要求，需提前拆除，得就混凝土配比予以調整，但其

所增加之費用由乙方自理。擋土設施抽拆前應先完成回填，以避免造成

鄰近土層之裂隙發生。 

   (14)路證機關如規定需以膠輪或平履帶型挖路機開挖時，乙方應無條件配合

辦理，否則因而遭受罰款或停發挖路證時，其一切後果均由乙方負責。 

   (15)管路開挖採用一般擋土鋼板施工時，擋土鋼板須密接排設且凸出地面

20cm 以上，鋼板間至少有上下二層支撐，乙方技師應參考附錄 12.12「

管路擋土板支撐示意圖」妥為規劃設計並簽證送甲方備查後施設。 

3.3.4 回填及填方材料 

    (1)凡管線之人孔、涵洞及管路(包括直埋式電纜槽)等施設於道路之結構物

，除另有規定者外(如回填 CLSM 控制性低強度混凝土等)，一律回填粗砂

及碎石級配，不得含有泥土、石塊等什物。 

    (2)回填前應先抽乾坑內積水，並經甲方檢驗員同意後方可進行。 

    (3)回填前或回填中，甲方得隨時抽驗回填材料(必要時，須另通知路證機關

會同)，不合格之回填料，不得回填並應予挖除重填。 

    (4)回填應以夯實機近於水平層次分層灌水夯實，每層之最大鬆方厚度不得超

過 30cm。經甲方同意者得以 30kg 以上之大木槌夯實，每層之最大鬆方厚

度不得超過 20cm。如確因情形特殊經甲方檢驗員認可之部份，得以木槌夯

實。 

    (5)回填工作拖延不辦或欠堅實而路證機關認為不合格由其代為施工時，所

需費用概由乙方負責，甲方按實由乙方應得工程款內扣繳路證機關。為

避免路證機關路面驗收重挖，必要時，乙方(甲方協辦)可於管溝未回填

前通知路證機關查驗，或將甲方檢驗合格資料報備路證機關參考。 

    (6)管線開挖遇有地下埋設物，無法立即決定穿越或移位方式，而由甲方檢

驗員配合現場實況需要，指定需即回填砂，以維交通致發生重挖者，除

其挖方按契約單價及回填砂(含級配砂石或碎石級配)依原約單價 40% 按
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實作數量計價外，其餘概不另給價。 

    (7)填方材料︰ 

       砂︰限用河溪產粗砂(其細度模數 F.M.應大於 2 )。 

    (8)工地最大密度 95%以上之試驗得免辦理，但乙方應保證其壓密度符合要求

，路證機關若要求檢附最大密度 95%以上之資料時，乙方應即依各縣市道

路挖掘管溝相關規定辦理，該項費用已預估在相關單價內，不另計價。 

    (9)為配合緊急或試挖工程需要，回填級配料未滿 200m³時，材料可免事先取

樣送試，但乙方應保證所有材料均級配良好，符合規範要求，且先經檢

驗員認可後才可使用。施工中檢驗員或路證機關對材料品質有疑問時，

得隨時要求取樣送試，未經同意或不合格之材料應無條件運離工地。 

   (10)依「交通部公路總局挖掘道路作業程序手冊」規定，地下管線埋設以路

證核准之時程為準，管溝回填材料 CLSM 請一律採用早強型，務於澆置後

3~6 小時達到 400psi 抗壓強度以上(為可後續施工依據)，以利後續 AC(

瀝青混凝土)面層鋪設，並將路面整飾平整。CLSM 出廠十二小時後（白天

施工者可於翌日上午送驗），兩個圓柱試體之平均強度不得低於 7kg/cm2

。廿八天期齡之強度不得大於 90kg/cm2。 

(11)管路及人孔完成填砂或碎石級配夯實後，須依路政機關規定舖設簡易 AC(

常溫瀝青混凝土)或覆蓋止滑鐵板維持交通，蓋板尺寸應為 150cm(長) x 

300cm(寬)x1.8cm(厚)(或寬度至少比實挖溝寬增加 50cm 以上)，並按「

道路施工交通安全設施須知」規定辦理。 

3.3.5 鋼筋及模版 

    (1)管路模板須固定，並與擋土設備間適當支撐，避免灌澆混凝土時發生管

路浮升或移動。 

    (2)除另有規定者外，開工時進場之人孔或涵洞模板可不用新品，惟進場前

應經甲方檢驗無裂縫、彎曲等瑕疵並認可後方可使用。不論模板採用新

品或舊品其淨厚度及寬度，不得小於 1.7cm 及 12cm。露見部份均應加釘

新品厚 3mm 以上防水三夾板(但如使用夾板、塑合板厚度 1.5cm 以上則免

)，隅角加釘 2.5cm 三角材(設計圖另有指定者照其規定)。 

(3)管路模板除另有規定者外，應全部使用厚 8 mm 以上夾板或 6 mm 以上纖

維水泥板，且裝設後概以不拆除方式施工，並可不用新品，但入場前應

經甲方檢驗無不平整、厚度不足或彎曲等瑕疵後方可使用，否則乙方仍

應以新品辦理。 

3.3.6 管路施工 

(1) 應先設立圍籬及交通安全措施，並備足經檢驗合格之混凝土隔板、覆蓋鐵

板及擋土設備後方可開挖。管路除路證機關核准日夜施工者外，均應於夜
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間施工，施工時間依核准路證時間為準，並於施工時間內完成回填夯實，

並依路證機關規定覆蓋鐵板或舖設常溫瀝青混凝土以維持交通，在未舖設

AC 面層期間，乙方且須派人看守現場及協助指揮交通，並隨時待機改善

路面。 

       惟為開挖及澆置混凝土等方便，在確實無法設置安全圍籬時，應在缺口

處加強安全措施，但在配管完成後未覆蓋鐵板或回填以前，應全部施設

安全圍籬，如路證機關對安全設施另有規定時，應無條件配合辦理。 

       各路證機關如另規定工程施工中應依據行政院公共建設督導會報安全圍

籬設置辦法規定，使用金屬板圍籬及各種警示燈號，金屬板圍籬為組合

式，其單片尺寸為︰寬×高×厚 =1.2m×2.4m×1.2mm；前述設備及設置費用

均已預估在相關單價內，不另計價，投標時請妥為估價。如路證機關未

另規定時，則仍依施工規範相關規定辦理。 

    (2)舖排卵石或打底混凝土時，應預先於埋設混凝土隔板位置上錨定#12 鍍鋅

鐵線，以便將上下隔板一併捆紮牢固，避免灌澆混凝土時發生管路浮升

或移動。 

    (3)混凝土隔板應照圖製造，其尺寸許可差為(+2.0)(-0.5)cm，經甲方檢驗

合格後方可使用，斷裂及缺損者嚴禁使用。設置間距除 PVC 管接頭處為

1m（彎曲接頭亦為 1m，但情況特殊經甲方同意者，得增至 1.5m）外，其

餘均為 1.5m。最下層隔板之間距概為上層隔板間距之半。隔板須裝置於

排卵石或打底混凝土預埋之#12 鍍鋅鐵絲附近，裝設時應保持各 PVC 管之

正確位置，並以#12 鍍鋅鐵絲將上下隔板一併捆綁牢固。 

    (4)管路埋設除另有規定者外，管路頂面上方40cm～60cm之間須埋設黃色PVC

危險標示帶，管路一般段埋 2 條，加強段及變化段埋 4 條。 

    (5)PVC 管裝接︰ 

      A.二人孔間之 PVC 管必須依照線路平面及縱斷圖所標示之裝接方向裝接；

其型式如下：             

PVC 管裝接方向 

      B. PVC 管接合要點︰ 

         ○1 先把要接合的兩端順管軸垂直方向切齊，雄管端內側銼圓(半徑

3~5mm)。 

         ○2 接頭內部及管子外部拭乾淨後，塗上適當之膠合劑，待揮發而微成

膠狀時，即迅速裝接，裝接時應使雄雌管完全套滿並在可能之範圍

內旋轉 90 度。 
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         ○3 接合後須以 2"寬之 PVC 絕緣膠帶(不得用包裝紙箱者)纏紮 4 圈以上

，寬度在 8 至 10cm 間，以防泥漿流入。 

      C.破裂、阻塞、管口不渾圓及管身過度彎曲之 PVC 管不得使用，使用前 PVC

管內什物應先予清除。 

      D.每支 PVC 管內均須預穿聚丙烯繩 8mm∮(三股)1 條，並伸入人孔或涵洞

內與伸出管路外(由人孔或涵洞延伸部份)各 1.0m 以上，以供試通時作

引線用，試通後該聚丙烯繩仍應留於 PVC 管內。 

      E.管路彎曲半徑以大於 40m 為原則，平面及縱斷面另有標示者不在此限，

若遇現場障礙物而小於 30m 時，應先經甲方核定後方可施工。彎曲半徑

≦20m 時，須使用成型彎管。 

      F.彎曲部份之 PVC 管須先予試接並編號，如無法完全套滿者必須拆除重接。 

      G. PVC 管於每日收工或暫時停工時，其出入口端須以塑膠紙或塑膠布包紮

，以防泥漿等什物流入。 

      H.施工中 PVC 管之堆置地點及方式應經甲方同意。 

    (6)混凝土施工接縫不得設置於 PVC 管接頭中央 30cm 範圍內。 

    (7)管路連接人孔段施工方法參照人孔圖例辦理。 

    (8)管路施工時乙方應隨時記錄平面位置及縱斷高程變化情形，尤其管路起

點及終點需拍照留存，並核算各段長度，及繪製平面及縱斷面竣工圖。(

詳竣工圖繪製要點) 

    (9)管路斷面三回線(含)以上時需依上、下兩層分別施工，下層排兩回線 PVC

管並灌注混凝土後再施工上排 PVC 管及灌注混凝土。 

   (10)管路工程如係配合新闢或拓寬道路工程時，乙方需配合施工，如因乙方

原因延誤，致路證機關無法等待而先行 AC 封層，致管路施工另須切割、

開挖及 AC 封層，其費用概由乙方負責，倘因而管路無法施工致契約終止

或解除時，除依契約規定外該項 AC 封層費用，應由乙方負擔，並自乙方

應領工程款或保證金內扣抵(倘扣抵不足支付，則仍應由乙方補足)，以

補償甲方之損失，(AC 封層費用按路證機關計價標準)。 

   (11)AC 路面施工前應先做配比設計，除圖說另有規定者外，概以重級交通量

為準。  

3.3.7 人孔直井及涵洞施工 

    (1)除規定使用覆工板須全部夜間施工者外，其餘得於日間開挖，白天工人

得在圍籬內工作。 

    (2)人孔、直井、工作井及涵洞施工範圍四周，應依路證機關規定以組合式

固定圍籬、組合式活動圍籬或乙種圍籬圍設。 
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    (3)人孔蓋頂面應與路證機關配合施工，須與路面保持平坦(孔蓋邊緣與路面

平齊，其誤差值為±0.5cm)，以維交通安全。倘若管路工程先行驗收後，

道路工程才舖 AC 封層，則人孔蓋高低調整仍應由乙方負責辦理。 

    (4)人孔之施工接縫與涵洞之施工接縫及伸縮縫應按設計圖特別注意施工。 

    (5)施工後不得有漏滲水現象，否則乙方應依甲方指定限期改善。 

    (6)人孔及涵洞內鍍鋅錨栓等埋設物，乙方應以角鐵預製設定板(Template)

確實按圖或人孔及涵洞檢驗表(詳附錄 12.1、12.2)規定尺寸安裝。 

    (7)U 型錨座埋設位置或深度不符時，乙方應依甲方指示位置另行增加埋設，

所需工料費概由乙方負擔。 

    (8)除錨栓及 U 型錨座依上款規定辦理外．如誤差超逾人孔及涵洞檢驗表各

代號公差值時，做下列規定辦理。 

      A.一處(含)以上誤差值，介於檢驗表內公差值之 1～1.5 倍(含)，則合計

罰款該座人孔或涵洞每 10m 之工程費 1/50。 

      B.一處(含)以上誤差值，介於檢驗表內公差值之 1.5～2 倍(含)，則合計罰

款該座人孔或涵洞每 10m 之工程費 1/20(第(A)款之 1/50，不再計罰)。 

      C.誤差值大於檢驗表內公差二倍以上，乙方應依甲方指示，改善至合格為

止，所需工料費，概由乙方負擔。 

      D.各螺栓露見部分，乙方須負責塗勻黃油。 

3.3.8 預鑄人孔製造 

(1)本工程預鑄人孔(含蓋)訂購應依規定辦理。製造時間、器材試驗，均已

預估在工期內。 

    (2)緊急工程或配合其他工程經甲方書面核准後，得使用製造廠家(以下簡稱

丙方)已製造完成之成品。使用丙方已製造完成之成品時，除乙方免監造

及免在各項檢(試)驗紀錄報表簽認外，其餘仍需按下列各項規定辦理。 

    (3)乙方違反上述(1)(2)款規定，甲方不予採認使用，其損失由乙方自行負責。 

    (4)本工程所使用之預鑄人孔及人孔蓋，需委由丙方在工廠製造之器材，乙

方在訂製時，應選經台電查廠合格廠家承製，並應將品質合格標準負責

告知丙方。 

(5)上述器材製造之品質合格標準，除設計圖另有規定者外，其餘均需符合

下列本公司各項物料規範最新版之規定，包括：預鑄鋼筋混凝土人孔

(E045)，輸電用人孔蓋(E032)。(詳補充規範附錄 12.7「輸電用人孔蓋」

)。 

(6)器材製造過程中，丙方應在乙方監督下指派專人負責辦理各項中檢及特

性試驗，並將成果留存書面紀錄備查，在器材製造期間，乙方應善盡監
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督之責任，凡有不良品質者均應督促丙方予以剔除，否則如因疏忽或蓄

意隱藏，導致品質不符規範或安裝後發生事故時，所有賠償及民刑事責

任概由乙方負責，丙方若有責任由乙方自行向丙方追償。 

(7)人孔混凝土及其試體一律採用蒸汽養護，蒸汽養護時間 10 小時以上，其

拆模後開始在水中養護池養護 7 天後移入儲放場，並加以適當之覆蓋至

少濕治 21 天。 

(8)丙方交貨之器材，出廠前均需開具「品質保證書」經乙方連帶具結保證

，並檢附規範規定之各項檢(試)驗紀錄及報表(需有乙方工地負責人簽章

)，經甲方派員進行書面查驗合格後始准使用。 

(9)預鑄人孔運抵工地後，乙方應備文報請甲方擇期派員作成品外觀檢驗，

並依「土木工程施工補充規範」附錄四「硬固混凝土反彈數之標準試驗

法(鎚試法)」辦理現場鎚試，由其反撥值計算混凝土強度，鎚試結果須

達混凝土設計強度 fc´以上方為合格，每座人孔其短片需抽試 1 個部位，

每部位需鎚試 10 點以上。檢驗不合格者，乙方應隨即運離工地，不准使

用，以上之鎚試法如乙方提出異議時，則由甲方裁定採用混凝土鑽心取

樣法試驗，其一切費用概由乙方負擔。 

(10)預鑄試通結構物比照預鑄人孔規定辦理(場鑄試通結構物比照場鑄人孔

規定辦理)。 

3.3.9 推管工程（含工作井） 

    (1)本推管工程係採責任施工制，乙方對本工程之需求及施工之環境(含既設

地上結構物及圖示之地下結構物)應充分瞭解，並做必要之地質調查，對

所有工程結構均應事先詳加檢算，在施工中可能遭遇之一切困難及安全

顧慮均應自行採取因應或補強措施以能安全完成本工程為要件，如施工

中損及鄰近地上、地下各種建築物及設施時應由乙方負責賠償修復，所

需一切費用(含損害賠償)均應預估在投標總價內。 

    (2)甲方提供之工作井內部尺寸除深度(h 值)外乙方得視其所用施工機具及

設備予以調整，以能順利完成整體工程為原則，其費用概不予增減。 

    (3)甲方設計圖示擋土設備僅供參考，擋土設備包含圍樑支撐，其材料強度

和尺寸、層數以及 H 型鋼相互間之銜接，支撐長度之調整(含加預載)及

固定托架(含必要時另增加支撐)及其他等均由乙方自行設計，並負一切

安全責任。 

    (4)本工程地盤改良(藥劑處理)之範圍由乙方自行決定以能防止地盤隆起、

砂湧及鄰近土壤沈陷並能止漏為原則，所用藥劑不得造成任何公害。此

項施工計劃應報甲方備查。 

    (5)遇有地下物或堅硬土層處，乙方仍應配合現場情況自行設計適當之擋土

設備施工，其費用概按合約單價給付不另增減。 
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    (6)本工程使用之 RCP 管材質須符合最新版之 CNS 3905 A2050 外壓強度三級

(含)以上推管專用鋼筋混凝土管，並須具有軸向推進壓力所需之強度。 

    (7)本工程所使用之止水膠圈材質須符合設計圖規定，並送經濟部商品檢驗

局或甲方認可之機構試驗，其試驗法如下表︰ 

      止    水    膠    圈    材    質    試    驗    法 

抗 拉 試 驗 老 化 試 驗 

試驗項目 

彈簧式 

硬  度 

 

Hs 

強 度 

kg/cm² 

(以上) 

伸長率 % 

(以上) 

永久 

伸長率 % 

 

(以下) 

抗拉強度

變化率% 

(以內) 

伸長率 

變化率 % 

 

彈簧式 

硬度變化 

Hs 

備 

註 

容許值 50±5 90 400 15 -25 
+10 

-30 

+7 

0 
 

試驗方法 CNS3555 CNS3553 CNS3553 CNS3554 CNS3556 CNS3556 CNS3556  

    (8)推管過程中遇有障礙物經甲方指示打除時，乙方應照辦，費用按「供電

系統土木工程施工規範(總則篇)」3.2.3 (15)規定辦理。 

    (9)本工程所有推進機具設備及是否須使用中壓輔助推進均由乙方自行設計

決定，其費用已平均於推管每公尺單價內，不另計價。 

   (10)本工程 RCP 接頭須符合最新版 CNS 3906 A2501 鋼製接頭之標準製造。 

   (11)中壓千斤頂用鋼製套環其品質同前項 RCP 接頭。 

   (12)中壓用 RCP 管端部須另配合中壓用鋼套環製造。 

   (13)RCP 管推進完成後應即灌漿以填滿管外周圍及接頭隙縫，使管體受壓均勻

，防止地盤沈陷。灌漿孔口(1 1/4"∮)處之壓力除另有規定者外不得小

於 1.0 kg/cm²，其灌漿配比為水泥︰飛灰︰砂 = 1︰0.4︰1～2 (流錐讀

數 18 秒～22 秒)，施工前應將灌漿計劃送甲方備查。 

   (14)施工前乙方應先辦理試挖及測量工作，並提示下列相關資料︰ 

      A.兩端橋台(含基樁)或涵管基礎底部深度。 

      B.工作井位置之地下物情形。 

      C.將試挖結果繪圖(含平面及縱斷面圖比例不得小於 1/50)並簽章，試挖後

3 日內送達甲方存查。 

   (15)乙方測繪資料應力求正確完整，因資料不正確或不完整而發生之一切損

失概由乙方負責。 

   (16)圖示工作井(含推進坑及到達坑)位置僅供參考，甲方依據試挖調查地下

物結果選擇最有利位置，乙方應依甲方指定位置施工。 

   (17)推管計價長度概依竣工時，兩端人孔內壁至內壁間或依設計 RCP 管推進(
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僅適用於兩端無人孔時)之長度計算，設計變更時亦同。 

   (18)圖上推管深度 h 僅供估價參考，甲方另依據試挖測繪圖檢討決定推管深

度。深度變更時，另依補充規範第 10 條「變更計價調整原則」辦理。 

   (19)推管工程施行前乙方應就全線推管段、推進坑及到達坑進行地質調查，(

如甲方有提供鑽探報告，其資料僅提供特定點的參考，乙方仍須自行做

全路徑全面調查)。並就調查結果擬定「推管工程施工計畫書」於施工前

由乙方主任技師簽認後，提送甲方備查後始可施工。 

   (20)「推管工程施工計畫書」內容至少包括以下各項︰1﹒工程概要，2﹒主

要推進機具設備，3﹒工地佈置及安全設施，4﹒工程測量，5﹒擋土設施

及其土壓力計算(含貫入深度、砂湧或隆起及擋土壁支撐型式之計算)，6

﹒RCP 管外壓強度(含軸向抗壓強度)及推管總推力計算，7﹒反力牆及其

被動土壓力計算，8﹒元押推力及中押配置，9﹒藥劑處理及管外灌漿(含

處理依據及數量概算)，10﹒施工進度控制，11﹒緊急事故之處理(包含

甲乙雙方連絡電話)。 

   (21)在推管進行前，為求推進方向及高程正確，乙方應依據甲方指示測量水

準基點，並沿推進路線正確佈設導線網。水準點及導線網乙方應負妥善

保護之責任。 

   (22)推管進行中，為防方向高程偏差每推進二節管(5.0m)應做一次精密中心

及水準測量，並將記錄送甲方備查。 

   (23)推管工程任一點水準高程與設計高程誤差不得大於推管長度 0.5%。任一

水平方向與設計中心線偏差不得大於推管長度 0.5%。但誤差雖在容許範

圍內，如該誤差導致損害第三者權益或衍生增加工作時，仍由乙方負責

無償施作或賠償。 

   (24)誤差值超過上項規定時，乙方應報請甲方研討並依下列方式辦理︰ 

      A.經甲方研討推管工程不能使用，則乙方應無條件拆除重做。 

      B.經甲方研討變更部份工程後仍能使用，則乙方應依甲方變更方式無償施

做。 

      C.經甲方研討推管工程改善後仍能使用，則所需改善費用由乙方全額負擔。 

      D.其他甲方處理方式。 

   (25)推管進行時，須隨時注意坑內排水、換氣及照明等狀況，裝置必要之設

備。千斤頂之推力、速度、方向之控制等必須有專人監視及記錄。 

   (26)推管進行中為減少管路與土壤間摩擦力及地盤鬆弛，應配合地質適當灌

注減摩劑。 

   (27)RCP 管、止水膠圈，鋼製接頭如使用於簡易推管(RCP 管擋土段)則由乙方

提出出廠合格證明，材質免試驗。 
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   (28)本工程通過任何檢驗，並非解除乙方對本工程於施工中、複驗及保固期

間之任何責任。 

(29)RCP 管推進完成後，管內接頭及灌漿孔以 1：3 水泥砂漿填平。 

3.43.43.43.4    檢驗檢驗檢驗檢驗及試驗及試驗及試驗及試驗    

3.4.1  本工程如屬輸、配電管路共埋時，於工程施工中輸、配電管路均分別由

各設計單位負責相關之工程檢驗及手續，乙方應誠意配合。 

3.4.2  為加強品質稽核，本工程訂有「管路抽挖規定」詳附錄 12.8。 

3.5    3.5    3.5    3.5    清理清理清理清理    

3.5.1        地下管路施工，為維護道路清潔，減少污染，所有挖方應立即運離現場拋

棄，在施工道路上不得留有土方，當天施工完成後道路應清洗乾淨，以減

少污染及利行車安全，如有違背，不但扣除該項目(施工道路清理費)費用

全部價款，且承攬商工程實績考核辦法給予扣分。 

3.5.2  管路施工當天應確實按規定回填，如隔天路證機關無法配合舖設 AC 面層

時，應即舖設 5cm 厚簡易 AC 面層，簡易 AC 面層再補修項目本工程不另列

項，投標人請自行於相關項目估入，惟簡易 AC 若有損壞，乙方仍需依甲

方指示做簡易 AC 面層再修補。舖設厚度另有規定時，從其規定。 

3.5.3  簡易 AC 面層之計價面積按本規範 3.1.2(2)規定(損害賠償面積計算式)

為準，按實作數量計價，超過上述計算方式之數量，概由乙方自行負責

，若路證機關要管線單位自行修復柏油路面(另詳補充規範 8.2)，該項目

得予取消。 

3.5.4  管路每日埋設後應即舖設簡易 AC 面層，若超過 3 天未舖設時，甲方得逕

行委託專業乙方施工，費用由工程款內加倍扣罰。(惟責任仍由乙方負責) 

3.5.5  道路開挖後如未適時舖設簡易 AC 面層所造成之各項意外事故或損失，其

責任概由乙方負責。如有受路證機關或鄰近居民三次以上來函(含登報)

抗議時，本工程竣工承攬商工程實績考核評定丙等。 

3.6    3.6    3.6    3.6    現場品質管制現場品質管制現場品質管制現場品質管制    

3.6.1  混凝土之品質控制 

管路及電纜溝除特殊者外，最大粗骨材不得大於 3/4"∮。 

4.4.4.4.    計量與計價計量與計價計量與計價計量與計價    

4.1   管路計價：長度以試通長度為準。 

4.2   依補充規範規定。       

〈本章結束〉 
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1. 1. 1. 1. 適用範圍適用範圍適用範圍適用範圍        

採用傳統營造工程發包方式辦理之管路新設與維護工程。  

2. 2. 2. 2. 地下管路施工檢驗報告地下管路施工檢驗報告地下管路施工檢驗報告地下管路施工檢驗報告    

管路埋設施工，乙方每施工日需填寫「地下管路施工檢驗報告」，提送甲方

施工部門。所需施工品質及工安等表格依甲方規定辦理。 

3333. . . . 既設既設既設既設管線會勘與修護管線會勘與修護管線會勘與修護管線會勘與修護        

3.1  施工時勿將其他既設管線以混凝土包覆，俾免造成管線斷裂、漏電、漏水

、漏氣等危害安全事故，確保公共安全。 

3.2  為預防施工中挖損瓦斯管線致發生事故，影響公共安全，乙方須於開挖時

知會瓦斯公司派員指認管線，告知正確管線位置，倘萬一不慎挖損管線，

應即緊急處理並通知瓦斯公司前來修護，切勿自行挖修包覆管線，造成日

後漏氣之公共危險。 

4444. . . . 基礎及埋設物許可差基礎及埋設物許可差基礎及埋設物許可差基礎及埋設物許可差        

4.1  變電基礎  

4.1.1  基礎面高程：±5mm。  

4.1.2  斷面尺寸：+20mm ， -10mm。  

4.1.3  螺絲頂高程；+5mm。  

4.1.4  每一支螺絲位置與同屬基礎之任一螺絲之間距 ±3mm。  

4.1.5  獨立基礎之中心為左右或前後20mm。  

4.1.6  連結基礎之中心為左右或前後10mm。  

4.1.7  GIS基礎之H型鋼水平設定後其頂面高度為環氧樹脂耐磨地板上5mm。每一

支H型鋼基座，其兩終端之水平差必須小於2mm。所有埋設之H型鋼基座，

其最高與最低之水平差必須小於5mm。  

4.2  人孔、涵洞  

4.2.1  詳附錄「場鑄人孔檢驗表」、「涵洞檢驗表」。  

5555. . . . 材料設備材料設備材料設備材料設備        

5.1  工程使用之基礎螺栓及螺帽(除機器附帶外)、支臂,電纜縱支架、橫支架附

螺栓, U型錨座(1〞∮x 880mm)及人孔蓋750型 (含螺絲配件)材料如圖面及

項目分析表中註有甲方供料者一律改由乙方備料施工。並依下列規定辦理:  

5.1.1  基礎螺栓及螺帽,電纜縱、橫支架、支臂 (附螺栓及螺帽), U型錨座等:  

(1) 製造資格:依台電材規E001&E011等合格廠商或台灣區螺絲工業同業

公會所屬廠商(會員)。  
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(2) 依設計圖TDC1-14-00791  RB-B  及  TDC1-14-00870 

A-A.SCC-112-3004R.  

6666....    開關場內各種開關場內各種開關場內各種開關場內各種PVCPVCPVCPVC管埋設管埋設管埋設管埋設        

6.1  開關場內各種PVC導線管深度，除另有規定者外為G.L下45cm，管內須穿#10

鍍鋅鐵線1條，兩端各露出1m。  

6.2  除另有規定者外，彎管半徑應按下表規定辦理。管口位於基礎外時，應埋

至G.L下20cm，並露出G.L 10cm，管口以PVC塞頭堵塞，以防止水流入。  

管徑（in） 2.5及以下 3 4 5 6 

彎曲半徑（mm） 200 245 300 400 500 

6.3  PVC管之接頭方向須一致，長度不足3m者不得相接。  

7777. . . . 接地網接地網接地網接地網、、、、接地線接地線接地線接地線        

7.1  本工程接地系統所需材料除接地銅棒、線、銅帶、熔接焊粉由甲方供給外

，其餘由乙方備料並負責施工。(如契約規定均由乙方備料者從其規定) 

7.2  接地銅棒釘妥後應通知檢驗員測試接地電阻並留存記錄，變電所或連接站

接地電阻應在1Ω以下，簡易型連接站接地電阻應在10Ω以下，人孔、潛盾

及涵洞內若有接續時接地電阻應在20Ω以下，如超過時應依檢驗員指示配

合改善，材料由本公司供給，但不另計價；若由乙方備料者則依契約單價

按實核給。 

7.3  變電所主接地網之埋設深度為地表面下60cm，接地網周邊之埋設深度為地

表面下100cm，其他穿越建築物基礎及電纜溝部份之埋設深度為基礎底下

30cm。  

7.4  接地網通過電纜溝或搬運道時，須由其下方通過，若接地網未能配合電纜

溝或搬運道施工時，則須於電纜溝或搬運道下方預留1"∮ 3mm厚之PVC管，

管內須穿#10鍍鋅鐵線1條，兩端各露出地面1m並加標示位置記號。  

7.5  接地線須穿過電纜溝壁而與溝內之接地線相接時，須預埋1"∮ 3mm厚之PVC

管，溝內高度與接地線固定用螺栓等高，溝外則低於G.L 20cm。  

7.6  接地線通過護坡或擋土牆處，須沿護坡或擋土牆內側預埋1 "∮ 3mm厚之PVC

管，上端露出地面30cm，一端由G.L下50cm處穿出護坡或擋土牆。管之彎曲

半徑不得小於50cm，管內須穿#10鍍鋅鐵線1條，兩端各露出地面1m並標示

位置，上端管口須封閉，以防砂石侵入。  

7.7  接地棒之驅入如遇及岩盤或石塊，乙方應以鑽孔等適當方式使能順利驅入

，其孔隙並應以泥土填充。  

7.8  如挖損變電所內原有接地線，應由乙方負責修復。 

8888....    電纜管路電纜管路電纜管路電纜管路、、、、涵洞及人孔等涵洞及人孔等涵洞及人孔等涵洞及人孔等    
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8.1  AC路面委由路證機關代辦修復：  

8.1.1  本工程施工挖掘路面面積，不得超過依路證機關代修規定核算之面積，

除設計變更比照辦理外，超出部份之路面修復費，概由乙方負擔。另面

層銑刨加舖費用，非為乙方原因者，則由甲方負擔。  

8.1.2  乙方於完成回填舖設熱拌瀝青混凝土（15m以下道路舖設10cm；15m以上

道路舖設15cm）後，應即正式向路証機關提出完工報告，知會配合代辦

修復舖築AC路面,交回路權。  

8.1.3  本工程於施工期間，乙方應隨時巡視及維修，發現有路面破損、下陷等

不良情形時，應立即派員設置警告標誌並隨即修補改善，以維交通安全

，倘因下列情形造成意外事故或國賠事件，概由乙方自行負民事賠償或

刑事責任。  

(1)尚未移交路証機關前（未完成回填、舖築熱拌瀝青混凝土，未向路

証機關提出完工報告前）發生意外事故或國賠事件。 

(2)雖已移交路證機關或於其預約廠商代辦修復期間，因管溝回填不實

，下陷破損造成意外事故或國賠事件。 

(3)已修復AC路面,於保固期限內,因管溝回填不實下陷破損造成意外事

故或國賠事件。  

8.1.4  經路証機關依規定代修AC路面後，如再發生下陷情事，其修復責任及費

用則悉由乙方負擔。經路証機關或本處通知補修，乙方未能及時辦理，

而由路証機關、甲方或甲方各區營業處代為補修時，則所有費用概由工

程款或保固保証金中扣抵。  

8.2  路面（含標線）由乙方自行修復者：  

8.2.1  乙方需以隨挖隨補方式辦理，即在核定之每天工作時間範圍內，完成管

溝回填，且隨以熱拌瀝清將挖掘路面暫時修復（15m以下道路舖設10cm；

15m以上道路舖設15cm），并將街道清掃完畢，以利通行。  

8.2.2  本工程於施工期間，乙方應隨時巡視及維修，發現有路面破損、下陷等

不良情形時，應立即派員設置警告標誌並隨即修補改善，以維道路行車

安全，倘因路面缺陷造成意外事故或國賠事件，概由乙方自行負民事賠

償或刑事責任。  

8.2.3  施工中或保固期間內路面破損下陷，經路証機關或本處通知補修，乙方

未能及時辦理，而由路証機關、甲方或甲方各區營業處代為補修時，則

所有費用概由工程款或保固保証金中扣抵。  

8.2.4  本工程全部竣工，路面修復後，先行辦理查驗，並通知路証機關派員會

驗，查驗時應留存記錄將路權交回路証機關，乙方需自會驗合格之日起

提出切結保固書負責保固（查、會驗合格記錄格內需註明起訖日期）。
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保固期間路面發生下陷或破壞、隆起應作第二次之加舖維修，否則造成

事故，涉及國家賠償時，路証機關保有追償權，由乙方自行負責理賠。

保固期滿則交由路証機關負責維修。 

8.3  人孔蓋四周鑲邊混凝土，應與路證機關協調並依其規定施工，且須與路面

保持平坦，以維交通安全。 

8.4  管路施工  

8.4.1  乙方須遵照本工程相關之路證機關有關規定、道路施工協調會、開工前

協調會及會勘之各項決議誠意配合辦理，加強工地巡查及安全防護，並

按所提交通維持計畫切實嚴格執行。  

8.4.2  乙方應於電纜管路工程正式施工前1週在媒體或施工鄰近路段發佈消息

或公告，並於施工前三天依交通部頒『道路交通標誌標線號誌設置規則

』等有關規定完成相關管制及導引措施，並會同甲方與相關主管單位會

勘合格後動工。  

8.4.3  新建管路（人孔）與既設管路（人孔）銜接時，須先試挖確定既設管路

位置，並辦理既設管路試通(試通前應先澈底清洗管路)，若無法銜接或

確認無法試通時，須經甲方核可後方可埋設新建管路。 

8.4.4  既設管路修復以『處』為單位計價，開挖寬度視開挖深度需要而定，開

挖長度(沿管路方向）則以3m以下為原則，如因修復需要須打除混凝土並

修復不通部份 PVC管，其長度在 3m以下者仍以一處計價，如修復長度超

過3m 以上者，以二處計價。上述長度之認定須依現場施工確有需要，經

甲方檢驗員認可並拍照留存紀錄方為有效。 

8.5  道路試挖、測繪另詳附錄12.3「道路試挖、測繪要點」。  

8.6  管路試通另詳附錄12.4「管路試通準則」。  

8.7  管路、涵洞之竣工圖繪製及送審另詳附錄12.5「竣工圖繪製要點」、12.6

「竣工圖及道路試挖測量送審要點」。  

8.8  人孔蓋品質及試驗要點另詳附錄12.7「輸電用人孔蓋」。  

8.9  本工程電纜涵洞、管路..等構造物位置僅供參考 (乙方應確實遵照政府法

令及主管機關所頒布之建築管理規則、與各項管理作業要點、方案及有關

規定辦理，以免遭受罰處及影響使用執照之申請) ，若無法按原訂位置施

設或無法取得主管機關同意，則乙方得規劃替代方案，經甲方線路部門同

意後辦理。本項如因當地政府實施『代辦管線統一挖補作業』，致申辦道

路挖掘許可範圍內之涵洞、管路部份工作項目須由政府機關代辦時，則該

代辦部份之相關工程費由本工程款中辦理減帳轉帳。  

8.10  為避免涵洞、電纜管路等施工時不慎挖壞既設管線（電力、電信管、油管

、瓦斯管或其他管線），乙方應向路證機關查詢埋管單位，並須於施工前
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召集各埋管單位，辦理現場會勘指示管位並留存紀錄，試挖如遇彎道應增

加試挖，如需打設鋼軌樁或鋼板樁等侵入性擋土設備應辦理探測，如探測

擋土設備下有既設物時乙方應設計後撐式擋土設備（需附應力計算書及施

工法並由技師簽證）以免打傷既設物，未依規定辦理者不准開挖。  

8.11  施工部門或乙方應檢附設計圖面向相關管線單位查證施工路段既有管線

分布之資料；施工(含試挖)前應再召各管線單位會勘確認管線情況。俟路

證核准後，告知相關管線單位挖掘之路段與日期，並將路證影本或明細表

知會相關管線單位，施工前一天再次電話告知確實施工時間。 

9.9.9.9.    施工設施及違規處理施工設施及違規處理施工設施及違規處理施工設施及違規處理    

9.1  鐵板及覆工版加強措施 

9.1.1  本工程所使用之擋土設施及覆工板(均含支撐、托樑等配件)如甲方已提

供施工圖例時，乙方於施工前，應針對現場實際狀況詳加以校核及補強

，如甲方未提供施工圖例時，悉由乙方技師自行設計。 

9.1.2  覆工板採責任施工，乙方於施工前應對材料及結構詳加核算，以能安全

負荷外力為原則。 

9.1.3  管路工程挖掘道路施工期間，加蓋鐵板或覆工板時，依路政機關規定，

以面層加設防滑材料，費用由乙方負擔，並於舖設鐵板或覆工板路口，

或挖掘路段前方適當地點，設置「速限」、「路滑」之限制及警告標誌，

以提醒機車騎士注意。 

9.1.4  上述擋土設施及覆工板，不論甲方是否提供施工圖例或乙方技師自行設

計，在工程未完工前乙方均應經常進行安全檢查或改善弱點，並負一切

民刑事責任。    

9.2  施工中除各種交通安全設施應妥為放置，如有違法，除依 9.3、9.4 款規定

辦理外，乙方應負一切法律責任。 

9.3  道路施工之各項交通安全施工標誌及設施，須經甲方檢查認可後施工，但

施工期間如經發現未使用該項標誌及設施或有使用但未能發生效用者，應

按下列方式辦理︰ 

9.3.1  第一次︰發警告函。 

9.3.3  第二次︰發警告函並罰款新台幣 5,000 元正。 

9.3.3  第三次︰再發警告函並罰款新台幣 10,000 元正。 

9.3.4  第四次︰(含)以上︰依本款「第三次」規定辦理。 

9.4  施工期間，乙方如因下列缺失，經主管機關以書面告發處予罰款以上之處

分者，除依 9.3 相關次序處理外，並應負責繳交罰款。 

9.4.1  交通及安全設施不良。 
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9.4.2  未按路證單位核定施工時間作業。 

9.4.3  未依規定覆蓋鐵板 (含未置柔軟性襯墊或不平整致行車噪音)或覆工板

或舖設常溫瀝青混凝土。 

9.4.4  收工時未將殘方運離現場。 

9.4.5  排水任由漫流，污染路面。 

9.4.6  未依規定回填及夯實。 

9.4.7  其他違規事件。 

9.5  經路證機關告發並須罰款者，倘乙方拒繳，甲方得在乙方應得工程款或保

證金內扣繳路證單位。 

10101010....    變更計價調整原則變更計價調整原則變更計價調整原則變更計價調整原則        

10.1  本工程管路變更時，擋土設備費以一式計價時，概依下列規定調整計價︰ 

10.1.1  變更後第一類 (H≦4m) 管路擋土設備費 (元/式) 

                                            變更後第一類(H≦4m)管路挖方數量 

       = 原約第一類(H≦4m)管路擋土設備費 × 

                                            原約第一類(H≦4m)管路挖方數量 

        註︰第二、三類管路擋土設備費概依「土木工程施工補充規範」17.1.1 開挖

計方類別比照上述原則辦調。 

10.2  本工程人孔、工作井 (推進坑、到達坑)、直井、涵洞等變更時，擋土設

備費以一式計價時，依下列規定調整計價︰ 

10.2.1  變更後第一類 (H≦4m) 人孔擋土設備費 (元/式) 

                                              變更後第一類(H≦4m)米壁數量 

        = 原約第一類 (H≦4m) 人孔擋土設備費 × 

                                               原約第一類(H≦4m)米壁數量 

        註︰1.第二、三類人孔等擋土設備費概依開挖計方類別比照上述原則辦調。 

2.米壁數︰按開挖計方公式核計之周邊長度。 

10.3  本工程擋土費以樁長度計價時︰ 
                                              變更後擋土樁長度 

10.3.1  變更後擋土設備費 = 原約擋土設備費 × 

                                               原約擋土樁長度 

10.4  本工程管路、人孔、工作井(推進坑、到達坑) 、直井、涵洞等變更時，

抽排水費以一式計價時，概依下列規定調整計價︰ 

10.4.1  變更後第一類 (H≦4m) 抽排水費(元/式) 

                                        變更後第一類(H≦4m)挖方數量 

        = 原約第一類 (H≦4) 抽排水費 × 
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                              原約第一類(H≦4m)挖方數量 

註︰第二、三類管路、人孔…等抽水排水費概依開挖計方類別比照上述原

則辦調。 

10.5  推管部份︰ 

10.5.1  變更後推管深度 (即設計圖示 h 值) 增加值在原約推管直徑內徑(含)以

內者，仍以原約單價按實核計。深度變更增加超過原約推管直徑內徑以

上者得另協議補充單價。 

10.5.2  原約推管長度在 25m(含)以內，且變更後仍末超過 25m 者，全部依原約

單價按實核計，變更後推管長度超過 25m 者，(實作數量超出此標準時

，比照辦理)，則僅就超出部份依原約單價(元/m)×1﹒2 調整單價，原契

約長部份仍依原約單價核計。 

10.5.3  原約推管長度超過 25m 者，變更後全部依原約單價按實核計，增加工期

另協議。 

10.5.4  變更推進管直徑者，則另協議新增單價。 

11111111....    其他其他其他其他    

11.1  工程監測：為防範施工過程可能發生之位移、沉陷、隆起、民房龜裂傾斜

等狀況，乙方應提開挖及新建大樓之監測計畫並定期監測，由主任技師簽

認後，送甲方核備。如鄰房、周遭環境或變電所大樓發現有異常現象，應

立即妥善因應，並予適當處置。  

11.2  本工程管路施工地區位於公路局轄區範圍時，須依交通部公路總局規定: 

11.2.1  施工地區於設置施工速限標誌時，應確實將原有之「最高速限標誌」遮

蔽及「速度限制標字」塗銷，以免造成用路人混淆及執法之爭議。 

11.2.2  施工速限標誌應加設「工區限速」之附牌與原「最高速限標誌」區別。 

11.2.3  施工速限應於施工地區前漸變完成，相鄰速差及速限標誌之設置間距，

每間距300m下降15kph，以利用路人平順變換速度。 

11.2.4  施工完成後，相關施工標誌應立即拆除，並將原有之「最高速限標誌」

及「速度限制標字」復原。 

    

12121212        附錄附錄附錄附錄  
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12.12.12.12.3333                                                            道路試挖道路試挖道路試挖道路試挖、、、、測繪要點測繪要點測繪要點測繪要點  

1111、試挖寬度以能探視地下物為原則，但不得小於60cm，試挖深度為至地面

下3m，如遇地下物其底部深度大於3m時，應續挖至底部結構體露見為止

。試挖回填部份均分30cm乙層灌水夯實，回填材料詳規範之規定。  

2222、乙方須提出試挖測量圖，測量圖應包括平面圖（比例1/200）及縱斷圖

（比例1/100），以實測繪製試挖線前後各15m道路內一切公私設施（如

消防栓、路燈、水溝等）及兩旁建築物之層數，門牌號碼、門柱、汽車

出入口、巷道等，地上、下物之相關位置為原則，並應使用甲方提供之

描圖紙繪製。  

3333、縱斷圖應詳細標示地下物位置、深度（頂部及低部高程）、斷面尺寸、

材質、地下水位高程及各層土壤分類（免做試驗），高程須從設計圖所

示基準點引測，該基點並應標示於圖上。  

4444、試挖中遇有地下物，乙方應即拍照記錄，每一地下物至少1張，拍照應

以黑板註明試挖斷面編號位置，照片應能清晰顯示地下物頂部之高程及

位置（以箱尺標示測量），依序整理編號黏貼成冊，與竣工圖一併送交

甲方。  

5555、乙方應對試挖測量圖之完整性及正確性負全部責任，並負責損害既設物

賠償及修護。  

6666、試挖測量圖須依審查流程送甲方審查，送審前乙方應自行核對無誤後送

審。  

7777、第二次（含）以後送審圖面修改欄上須加註修改日期、內容並簽章。 

8888、人孔埋設位置應先行辦理試挖，以決定正確位置。人孔應分前中後三處

橫斷面試挖即 H 型。 

9999、試挖(含人孔、管路)應經甲方同意後方可進行。 

10101010、試挖時應指派專人監視指揮，遇不明地下物應以人工挖掘小心清出避

免損壞既有管線。 
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12.12.12.12.4444                                                                        管路試通準則管路試通準則管路試通準則管路試通準則  

1、新建管路須銜接既設管路者，依下列原則辦理：  

1.1 乙方應先辦理試通查證既設管路（自工程起終點至既設人孔段）

暢通無阻後，再行埋設新建管路，俟新建管路完成後再全線（即

新舊管路）試通。  

1.2 既設管路經試通查證其拉引張力雖不合格，但仍可暢通者，則於

新建管路完成後再全線試通，其拉引張力除新建管路段須符合本

準則規定外，既設管路應不得大於原查證時試通拉引張力之1.1

倍，否則乙方應負責改善至容許範圍內為止。  

1.3 既設管路經試通查證因阻塞卻無法試通時，得依個案處理外，乙

方皆可先行埋設新建管路。  

2222、試通前之準備：  

2.1 如管路之一端或兩端未設人孔，乙方應負責開挖試通坑以利試通

工作。  

2.2 管路施工完成（含路面修復）預定試通一週前，乙方應提出「管

路試通申請書」，由甲方安排日期及試通檢驗員，如屆時乙方未

能依安排日期確實配合進行試通工作，從而增加甲方之費用支出

時，概由乙方負責，並將自乙方應得工程款中扣抵。  

2.3 施行試通前，乙方應徹底清掃管路內淤泥穢物及排除塞物，並保

持清潔待驗。  

2.4 乙方應於各待試管（含既設管路）每一PVC管內穿置無接頭聚丙稀

繩（8m/m ∮三股）各1條，俾便試通時導入鋼索用以拉引試通棒。

試通完成後該聚丙稀繩應再穿置於PVC管內，供甲方將來延放電纜

用。  

2.5 試通時甲方試通檢驗員僅觀察乙方試通過程及結果是否合乎規範，

並作各項記錄以為竣工驗收依據。其他工作仍由乙方負責辦理。  

2.6 準備工作（由乙方自行準備以能安全完成試通工作為原則）：  

絞車 1台 試通棒（按表規定） 1式（甲方供借）  
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1/2"∮鋼索300m/捲 2卷 50m捲尺 1具  

滑輪 1式 張力計(Max 3噸) 1具  

頂重器（千斤頂） 2具 照明設備 1式  

拉吊機（3噸） 1具 其他 1式  

梯子 2具  

2.7 試通棒種類：（外徑D以本表為準） (詳附圖) 

試通棒 備註  被試管路  

PVC管標稱管徑 外徑(D)  長度(L)   

80(3"∮)  74  150  PVC管厚度小於 5.5m/m者亦適用  

100(4"∮)  88  600  PVC管厚度小於 7.0m/m者亦適用  

125(5"∮)  113  600  PVC管厚度小於 7.5m/m者亦適用  

150(6"∮)  136  600  PVC管厚度小於 8.0m/m者亦適用  

200(8"∮)  184  600  PVC管厚度小於10.0m/m者亦適用  

3333、管路試通：  

3.1 拉線用鋼索由預留於管路聚丙稀繩導入，導入方向須按照延線方

向其末端繫牢於試通棒之索環上，收線用鋼索則繫牢於另一端索

環上以備計量長度及必要時拉回試通棒用。利用導入收線用鋼索

計量人孔間管路（最大標稱管徑之上下對角二管）實際長度，並

逐管記錄之，此時收線用鋼索應在收緊狀態。  

3.2 絞車拉引鋼索時入口人孔處鋼索須經常保持放鬆。  

3.3 試驗進行中，須以入口人孔管路為零點，試通棒每拉入30m記錄張

力一次，但張力突增時亦要記錄。  

3.4 拉引速度為每分鐘9～30m，拉引速度儘可能保持一定。但當試通

棒接近曲線變化段前（詳線路平面圖）時，應減速徐緩通過之。  

3.5 試通中拉引張力無突然增加之現象發生且保持在500kg（鋼索張力

）以下者為合格。  

3.6 試通中拉引張力突然增加時，為便於控制，須改以拉吊機(Hoist)

慢速拉引，並依下列規定辦理：  
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3.6.1第一次試通張力超過500kg，但未達1,000kg，而能通過時，

經清掃後可再試通一次，再試通時之張力小於500kg者為合格

，再試通之張力仍大於500kg者為不合格。  

3.6.2鋼索張力達到1,000kg，仍無法通過障礙時為不合格，須反

向謹慎拉出試通棒，乙方應該排除障礙後再申請複試。  

3.7 試通不合格時乙方速設法打除阻塞部份之管路，徹底加以改善並

先自行試通合格後再申請複試，不得藉故拖延。  

3.8 因複試所需一切費用（含路面挖掘、交通管制及其他等申請及修

復費用）概由乙方自行負擔，複試時同一區間之管路各管應全部

重新再試。  

3.9 管路上下對角二管試通長度均以構造物內壁為準量測之。每一區

間試通總長度以第3.1之逐管記錄長度平均值乘以埋管數。 

3.10 每一區間最大標稱管徑上下對角二管試通長度最大值與最小值

之差若逾最小值千分之三時，須就此二管分別再做管路長度測

量工作各一次，以確認管路試通長度測量成果是否有誤，同一

管兩次測量值之差應在較小者千分之二以內，否則應重測。 

3.11 甲方試通檢驗員會同乙方試通合格並作成記錄後，於全部工程竣

驗前甲方認為有再複試之必要時，乙方應無條件同意並準備人

員及設備會同甲方進行複試。複試時若發現有不合格情形，乙

方仍應負責改善並負擔一切費用。 

3.12 甲方認為有必要時得於十日前，以書面通知乙方先行依指定日期

辦理本次合約工程範圍內已完成局部或全部管路之試通工作，

乙方應照辦，若逾期未辦，甲方得暫時停止乙方請領工程部份

款。 

3. 13 「管路試通報告」由乙方負責人及甲方試通檢驗員共同簽章後

，交甲方試通檢驗員呈報主管核准後，始得作為竣工驗收之依

據，未依規定格式填報之試通記錄無效。  
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12.12.12.12.5555                                                                    竣工圖繪製要點竣工圖繪製要點竣工圖繪製要點竣工圖繪製要點  

1. 為確切了解工程施工實況及提供維護與後續之設計施工參考，乙方應將施工

過程詳為記錄，並繪製竣工圖送甲方審查。 

2. 為配合國土資訊系統公共管線資料庫之建置，本工程之竣工圖應使用電腦軟

體(AutoCADR14版本以上)繪製成圖型檔（即.DWG檔）。中文字型使用標楷體

或大禹中文DAYUXP.SHX、DAYUMP.SHX字型。 

3. 乙方按所需比例繪圖，所繪之圖須能以比例尺正確量測。 

4. 圖例及繪示方式，原則上請參照CNS有關規定辦理。 

5. 一律以繪圖機繪製於95磅透明描圖紙上（乙方自備）。電腦圖檔內容與圖紙

繪出內容須一致，修改亦同。 

6. 除經甲方設計部門同意者外，圖紙須使用與原設計圖相同尺度之規格。標題

欄之型式、內容及尺度依甲方規定。  

7. 最終送審須附原圖及電腦檔光碟片，光碟片須標明內存之圖面相對應之電腦

檔案名稱。 

8. 圖郵寄或遞送必須使用圖筒，不得摺疊、污損。  

9. 竣工圖應包括平面及縱斷面、連接站圖（含工程數量表、人手孔區間長度表

及原設計圖上所有之詳圖）。 

10. 結構物（例如人孔、涵洞、電纜溝）參照圖號（可註明於工程數量表備註欄

內），如結構物有變更與設計圖不同時，甲方得要求乙方另繪製結構物竣工

詳圖。 

11. 採TWD97座標系統，每50M標示座標線，控制點由臨近三等以上三角點或已知

GPS座標點(誤差±2.5cm，須附接收資料)引測，據以測量標示人孔蓋、手孔

蓋、涵洞、管路起、終點等實際施工位置座標(量測方式如附圖，含平面位

置、深度標示方法參照原設計圖）。原設計圖檔可向甲方索取並依實際施工

情況修改繪製竣工圖，如未修改由乙方負完全責任。 

12. 曲線變化段應標示曲線起點(B.C)、終點(E.C)及彎曲半徑(R)－依實際使用

之彎管規格標示。 

13. 標示各管路PVC管裝接方向。 

14. 標示各段管路中心與建築線（或道路邊緣）距離，如因遇地下物變更位置時

，應於變更起、終點處標示管路中心線建築線（或道路邊緣）之距離。 

15. 藍晒圖不得修改，並應檢附經甲方檢驗員及乙方現場負責人簽章之草圖，否

則甲方不予審查即行退回。 

16. 經甲方審查不合格者，乙方應依甲方審查意見修改原圖完成後，再重新藍晒

一份送甲方複審。第二次(含)以後送審圖面修改欄上須加註修改日期、內容

及簽章(詳竣工圖審查表)。 



96.11 版 

 16 

 

附圖： 

量測方式： 

引測點

引測點

量測點 A

量測點 B

量測點 C障礙物

管路中心線

平面量測位置示意圖  
 

引測點

引測點

量測點 A
量測點 B

量測點 C

量測點 D

量測點 E

障礙物

管路中心線

縱斷面量測位置示意圖

人

孔

 
 

量測方式： 

1. 依引測點(已知點)量測點 A、B、C、D、E 等未知點點位座標。 

2. 由量測點 A、B、C 或 C、D、E 為管路曲線變化段上之點位，再依該點

位描繪出適當半徑之圓弧，該圓弧即為管路曲線變化段竣工圖。 



96.11 版 

 17 

12.12.12.12.6666                                    竣工圖及道路試挖測量送審要點竣工圖及道路試挖測量送審要點竣工圖及道路試挖測量送審要點竣工圖及道路試挖測量送審要點  

 1.圖面須送甲方審查，送審前乙方應參照審查表（詳附件一、二）自行核

對無誤後送審。 

 2.藍晒圖不得修改，並應檢附經甲方檢驗員及乙方現場負責人簽章之草圖

，否則甲方不予審查即行退回。 

 3.經甲方審查不合格者，乙方應依甲方審查意見修改原圖完成後，再重新

藍晒一份送甲方複審。 

 4.第二次（含）以後送審圖面修改欄上須加註修改日期、內容及簽章。 

 5.俟藍圖及原圖審查合格後，乙方應將原圖之電腦檔光碟片送交甲方。 

 6.若本項作業之工期係獨立計算時，則依下列方式核算工期：  

6.1  甲方審查期間不計工期（審查期間係指甲方收件日起算，至甲方

發文日加 3 日止），如經審查不合格退件修改者，自甲方發文日

加 4日再開始起算工期。 

6.2  俟藍圖及原圖審查合格後，乙方應將原圖之電腦檔光碟片送交甲

方（以甲方發文日加 4日起算工期），並以甲方收件日（以收文掛

號日或送達日戳為準）為竣工日。  

7. 道路試挖測量圖乙方須確實測繪，如發現經甲方審查合格之圖面與日後

管路（含人孔、涵洞、工作井等）施工不符時，依採購法規定辦理。  
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附件一                   竣工圖審查表竣工圖審查表竣工圖審查表竣工圖審查表  

工程名稱：  

第         次審查 

收件日： 年 月 日 

廠商名稱：  

 

一、審查項目： （ ）內打「ˇ」者為合格，打「×」者為不合格  

（ ）1. 圖名欄是否依規定詳細填寫。  

（ ）2. 竣工圖是否簽章，第二次（含）以後送審圖面修改欄上有否

加註修改日期、內容及簽章。  

（ ）3. 竣工圖是否按竣工實測尺寸、比例繪製（比例大小參照原設

計但不得照原設計圖描繪）。  

（ ）4. 竣工圖是否完整無污損、無摺疊。  

（ ）5. 是否標示各段管路中心與建築線（或道路邊線）距離。  

（ ）6. 是否確實標示工程起、終點、人孔、涵洞、管路及其他結構

物實際竣工位置（含平面位置及深度）標示方法參照原設計

圖。  

（ ）7. 竣工圖標示是否與實際竣工位置相符。  

（ ）8. 曲線段是否標示曲線起、終點位置及彎曲半徑。  

（ ）9. 實作數量表有無填入表內，是否完整正確。  

（ ）10.「工程數量表」是否正確無誤。  

（ ）11.人、手孔區間長度是否標示正確。  

（ ）12.是否標示各區間PVC管管路裝接方向。  

（ ）13.各結構物是否標示參照圖號。  

（ ）14.其他。  

（ ）15.竣工原圖是否與審查合格之藍圖相符（適用於原圖送審）。  

二、審查結果：  

（ ）1. 以上                項不合格（詳如圖示），擬通知承攬

商修改後再送審。 

（ ）2. 以上各項均合格，擬准予認可並通知承攬商檢送原圖送審及

提報竣工。  

（ ）3. 其他。 

檢驗員                 課長                 經理 
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附件二               道路試挖測量圖審查表道路試挖測量圖審查表道路試挖測量圖審查表道路試挖測量圖審查表  

工程名稱：  

工程號碼： 

 第        次審查  

收件日： 年 月 日  

廠商名稱：  

一、審查項目： （ ）內打「ˇ」者為合格，打「×」者為不合格  

（ ）1. 測量圖廠商是否簽章，第二次（含）以後送審圖面修改欄上

有無加註修改日期、內容及簽章。  

（ ）2. 平面圖是否測繪試挖線前後左右各15m範圍內之地上物（如人

孔蓋、手孔蓋、消防栓、電桿、變電櫃、固定攤位⋯⋯等）

並依規定比例繪製平面詳圖。  

（ ）3. 試挖位置是否為設計位置。（或已簽准變更之位置詳附件）  

（ ）4. 試挖深度是否為設計深度。（或已簽准變更之深度詳附件）  

（ ）5. 地下物底部大於設計深度時是否繼續試挖地下物底部。  

（ ）6. 縱斷圖是否詳細標示地下物與周圍地上物（建築線或道路邊

線）之相關位置。  

（ ）7. 地下物是否以實際高程標示，高程基準點有無繪出。  

（ ）8. 地下物是否標示斷面尺寸。  

（ ）9. 地下物是否標示材質（例如混凝土、鑄鐵管、PVC管等）。  

（ ）10.平面圖比例是否合於規定。  

（ ）11.縱斷圖比例是否合於規定。  

（ ）12.是否標示地下水位高度。  

（ ）13.是否標示各層土壤分類。  

（ ）14.是否附有地下物照片（藍圖審查合格後再送審）。  

（ ）15.竣工原圖是否與審查合格之藍圖相符（藍圖審查合格後再送

審）  

（ ）16.其他。  

二、審查結果：  

（ ）1. 以上            項不合格（詳如圖示），擬通知承攬商修

改後再送審。  

（ ）2. 以上各項均合格，擬准予認可。  

（ ）3. 其他。  

檢驗員                  課長                 經理 
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12.12.12.12.7777                                                        輸電用人孔蓋輸電用人孔蓋輸電用人孔蓋輸電用人孔蓋 (標準材規E032  92-03) 

A.技術規範：  

1.適用範圍：  

本規範適用於輸電（包括輸配電共設）地下電纜用雙重式人孔蓋（以

下簡稱人孔蓋）。  

2.種 類：  

種類如表1，分三種，其形狀及尺寸如附圖尺寸表。  

表1  

型式  蓋座最小內徑  

H(mm)  

外蓋直徑  

C(mm)  

600  600  786  

750  750  936  

900  900  1086  

3.材料及構造：  

3.1 人孔蓋分外蓋、蓋座、內蓋及警示牌四部份並附有∮35錨栓4支。  

3.1.1 外蓋、蓋座為球狀石墨鑄鐵，鑄件係以化鐵爐、電爐或其他

適當的熔爐熔解原料，並施予石墨之球化處理後，鑄入模內

鑄造之。其鑄件強度應符合CNS 2869  B 2118球狀石墨鑄鐵

鑄件FCD 500-7之規定。  

3.1.2 外蓋把手、不鏽鋼插銷及所附螺帽之材質均須符合CNS 3270  

G 3067不鏽鋼種類符號 304，其螺帽尺寸須符合CNS 3130之

規定。  

3.1.3 內蓋、把手、錨栓及鐵鏈等則以CNS 2473一般結構用軋鋼料

第二種SS400製成。  

3.1.4 警示牌尺寸為25cm × 25cm × 1mm為不鏽鋼製，其材質均須

符合CNS 8499  G 3164之規定，其上標示之字體每字為4.5 × 

5cm仿宋體。素底紅色凹字，紅字以紅色壓克力烤漆填充，

牌面再敷一層耐高溫透明漆，四周須修飾光滑（不割傷人為

原則），其中開一12mm∮孔，以10mm ∮× 30不鏽鋼螺栓固定

於人孔內蓋上。 

3.2 內蓋橡皮墊其硬度須適宜，不得有併接或易於劣化腐蝕等缺點，

並以強力膠黏牢於內蓋。  

3.3 外蓋與蓋座之接觸面以車床車平，確保兩者接觸平穩且開閉容易。  
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3.4 外蓋外表面台電字徽形狀及尺寸照附圖20cm直徑按比例放大鑄造。  

3.5 製成之人孔蓋全部表面均勻塗以柏油，以防生鏽。  

3.6 直角邊緣均需做1.0mm稜角。 

3.7  M20螺紋須符合CNS公制粗牙螺紋規定。  

4.標 誌：  

外蓋、內蓋及蓋座均須於內部表面適當位置上，按下列方式作凸字表

示，文字大小以20mm正方為原則。  

4.1 製造年月 （例 91.12）  

4.2 製造號碼 （序號或其代號，例 1234）  

4.3 製造廠名或記號 （例 ABC）  

4.4 所有標誌應準確、清楚顯示在內表面上，並須經久不磨滅。  

5.外觀檢查：  

全數成品均須做外觀檢查，除須符合規範第2、3、4、5、6節規定外以

表面平坦，無明顯之傷缺、鑄孔、裂痕、接痕砂目、翹起、歪斜及扭曲

等缺點，且其尺寸容許差除附圖已註明外，均須在容許差表2及表3所規

定數值以內方為合格。 

 表2 鑄件長度尺寸容許差           表3 鑄件厚度尺寸容許差 

長度（mm） 容許差(mm）  長度（mm） 容許差(mm） 

L ≦ 100 ± 1.5  T ≦ 5 ± 1.0 

100 ＜ L ≦ 200 ± 2.0  5 ＜ t ≦ 10 ± 1.5 

200 ＜ L ≦ 400 ± 3.0  10 ＜ t ≦ 20 ± 2.0 

400 ＜ L ≦ 800 ± 4.0  20 ＜ t ≦ 30 ± 3.0 

800 ＜ L ≦ 1600 ± 5.0  30 ＜ t ≦ 40 ± 4.0 

6.強度試驗：  

強度試驗分拉伸試驗及衝擊試驗二種，其試驗方法如下：  

6.1 拉伸試驗：  

拉伸試片須依CNS 2869 B2118內之規定辦理，並依CNS 2112 之4

號試片規格製備，其試驗方法均應依照CNS 2111金屬材料拉伸試

驗法規定試驗，其抗拉強度應在51 Kgf /㎜²以上。  

6.2 衝擊試驗：  

6.2.1 如附圖所示，將人孔蓋整套成品之試樣置於30公分厚之混凝

土台上，人孔蓋上敷以少量之砂（填平人孔蓋花紋為準），
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然後墊以6mm厚之橡膠墊圈，將100公斤落錘底邊提升1公尺高

，然後沿滑桿自由落下撞擊橡膠墊圈後人孔蓋不得有裂紋。 

6.2.2 落錘重量為100公斤，底邊直徑為20公分，中央開一5公分

直徑之小孔。 

6.2.3 滑桿直徑為4公分，滑桿及落錘中央之小孔表面必須光滑且

應敷以潤滑油，俾使落錘容易滑動。  

B.商業條款：本商業條款與財物採購投標須知暨契約條款規定相異之處，

本商業條款優先適用。本商業條款未規定事項悉依財物採購

投標須知暨契約條款規定辦理。  

1.1.1.1.驗驗驗驗        收收收收：：：：        

人孔蓋須經下列各項抽驗及檢查合格後，方予驗收。  

1.1 外觀構造檢查：全數成品均須做外觀檢查，應符合本「輸電用人

孔蓋」規範第2、3、4、5、6節規定。 

1.2 特性試驗： 

1.2.1 拉伸抽驗：每批各爐次人孔蓋鑄造時，承製廠商均須依規範第

6.1節採取試桿2支以備抽驗，抽驗方式為隨機抽樣取某一爐次

試桿。其試驗報告送交本公司審查，認為符合6.1節規定之強度

後始認為合格。如審查結果未符合規定強度時，得再隨機抽樣2

爐次試桿再行試驗，試驗結果全部合格時，除第一次抽驗爐次

之全部成品外，該批視為合格，否則認為該批全部不合格。 

 1.2.1.1試驗報告應於交貨前檢送五份送本公司備查。 

1.2.2 衝擊試驗：  

1.2.2.1 驗收時，以每20套人孔蓋（外蓋、蓋座及內蓋為1套）為

1組，每組隨機抽樣取兩套作衝擊試驗。 

1.2.2.2 作衝擊試驗之人孔蓋應以汽油清洗其上所附著之柏油，

以利觀察試驗結果。 

1.2.2.3 衝擊試驗結果若全數試樣合格時，其所代表一組即認為

合格，若僅一套不合格時，則再由同組中加倍隨機抽樣

四套作試驗，全部合格時，除已知不合格之人孔蓋予以

剔除外，該組其餘人孔蓋認為合格，否則該組人孔蓋認

為不合格，不予驗收。 

1.2.2.4 衝擊試驗所用試驗器照規範6.2節圖示裝置原則，由廠商

自行購置，試驗方式依規範6.2節之規定辦理。 
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1.2.2.5 衝擊試驗合格後，承製廠商應再將該等人孔蓋均勻塗以

柏油。 

1.3 試驗所需一切費用均由廠商負擔（包括因試驗而破壞之人孔蓋）。 

1.4 經抽驗及外觀檢查，認為合格之人孔蓋，須運達本公司指定地點

交貨，事後如發現有不符合規範之處，而非本公司搬運至用料單

位時所造成者，廠商應負責將合格之人孔蓋運至發現缺點之地點

調換，所須之一切費用皆由廠商負擔。 

1.5 經發現之不合格之人孔蓋，應將台電標誌除去。 

2222....保保保保        證證證證：：：：        

2.1 廠商應於交貨時提出品質保證書，保證所製交人孔蓋之外蓋、蓋

座、內蓋能符合本規範之要求。 

2.2 得標廠商應投保產品責任意外險新台幣壹仟萬元且至少連續三年

以上（廠商於交貨時，提出投保證明文件）。 

2.3 本器材裝置後三年內發生破裂、翹起或彈跳等，經研判係製造品

質不良，廠商應在本公司規定期限內，免費更換符合本規範之良

品，及負責賠償意外事故之損失。 
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12.12.12.12.8                8                8                8                        管路抽挖規定管路抽挖規定管路抽挖規定管路抽挖規定    

(1)管路回填後，於驗收前及挖路證核准期限內，由乙方於預定抽挖日期之 3

天前提出申請，屆時乙方之工地負責人應會同挖驗，並拍照存查，如因

故無法到場，則應接受對抽挖結果之判定。 

    (2)甲方抽挖人員得於每兩人孔(或手孔、試通結構物、涵洞)間任意選定一

處要求乙方挖開抽驗(如該區段管路長度不足 7m 時，免抽挖)，且分別以

各選定處代表所在區段施工成果。該項抽挖工作所需一切費用已預估在

相關單價內，以「處」為單位計價。 

    (3)抽挖管路長度、寬度、深度以能達到檢驗目的為原則，按縱側面(由甲方

抽選一例)及橫斷面予以挖開檢驗。抽挖處最下層之長度最少 1m。 

    (4)乙方應安排適當人員、機具並做好必要防範措施，如發生毀損、傷害事

故，概由乙方負責；抽挖後並依原設計恢復原狀。 

    (5)抽挖處挖開後如因其他管線(結構物)緊鄰，無法挖至管路底時，甲方得

再選定其他點抽挖，該無法明視抽挖結果處仍似一處計價。 

(6)抽挖結果如有以下情形之一者，則代表該區段間為問題段，乙方須無償

將該區段管路全部挖開以進一步檢查。 

       A.管路埋深較設計埋深短少 20cm(不含)以上者。 

       B.管路混凝土之高度短少 10cm(不含)以上或寬度短少 5cm(不含)以上且

塑膠管露見者。 

       C.管路混凝土表面蜂窩空洞，每公尺管路長其單側空洞表面積總共大於

1,000cm²者。 

       D.未依規定設置標示帶、隔版、夾板或纖維水泥板者。 

       E.未依規定回填粗砂及碎石級配或 CLSM 者。 

    (7)對於抽挖或進一步檢查結果，不符合設計圖說部分，依以下方式處理： 

       A.管路埋深短少20cm(含)以下或管路混凝土高度短少10cm(含)以下之路

段，每處扣款 1,000 元，另再加選二點抽挖，均合格時，該區段視同

合格；如仍有不合格處，除逐次分別扣款外，均再加選二點抽挖，直

到均合格為止。 

B.埋深短少 20cm(不含)以上、50cm(含)以下或管路混凝土寬度短少 3cm(

不含)以上、5cm(含)以下，且經甲方鑑定可以接受之部分，每 m 管路

長扣款 5,000 元。 

C.埋深短少 50cm(不含)以上或管路混凝土寬度短少 5cm(不含)以上或具

前第 B.款不符合事項，經甲方認定不能接受之部分，乙方須無償重做

。 

D.管路混凝土高度短少 10cm(不含)以上部分，每 m 管路長扣款 5,000 元

。 
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E.管路混凝土表面蜂窩空洞，其單側空洞表面積每 1,000cm²扣款 5,000

元，乙方並須依甲方指示修補。 

F.未依規定設置標示帶、隔版、回填碎石級配及粗砂者，乙方須無償挖

除重做。 

G.未依規定設置夾板或纖維水泥板者，該段夾板或纖維水泥板費用加倍

扣罰。 

H.抽挖超過全部工程區段 1/2 以上，且均合格後，本公司抽挖人員(小組

)得依抽挖結果決定是否繼續抽挖或停止抽挖。 

I.上述抽挖工作所可能產生之費用及工期，乙方於投標前即應審慎估算

工程費及安排預定進度，並不得以任何理由推諉。 

J.抽挖結果不合格部分，除依(7)之罰則外，另依「承攬廠商工程實續考

核表」辦理。 
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12.12.12.12.9999                                                管路工程施工安全作業標準管路工程施工安全作業標準管路工程施工安全作業標準管路工程施工安全作業標準    

    

工作步驟 工 作 方 法 不 安 全 因 素 安  全  措  施 事 故 處 理 

路面切割 用切割機切割 1. 操作人員離 

切割機太近 

易割傷。 

2. 未設標示筒 

引起交通事 

故。 

1.操作人員應正 

  確操作及操作 

  時應保持安全 

  距離。 

2.做好警示標示 

  及指揮交通。 

送醫治療。 

放置人孔 依埋設深度挖 

掘，並按標準 

施工方法放置 

1. 吊車掛鉤無 

止滑舌片及 

鋼索強度不 

足。 

2. 人員在吊物 

之下易發生 

危險。 

1.吊車掛鉤需有 

  止滑舌片及鋼 

  索強度應足夠 

  。 

2.現場需有指揮 

  人員。 

送醫治療。 

挖掘管溝 1. 依設計寬度 

及深度挖掘 

。 

2. 有崩塌之虞 

裝設擋土板 

。 

挖損其他管線 

造成事故。 

1.請埋有管線其 

  他單位現場指 

  導。 

2.挖掘時應小心 

  謹慎。 

請管線單位 

修復，必要 

時報警及做 

妥安全措施 

。 

配    管 塑膠管銜接前 

先擦拭清潔後 

再塗抹塑膠糊 

並排列整齊。 

塑膠管搬運可 

能妨礙交通安 

全。 

要有人員指揮。 送醫治療。 

回    填 每隔 30cm 夯實

一次及灑水至路

面平整。 

回填 CLSM 者依

其規定。 

1.剷土機撞傷其施

工人員。 

2.回填未壓實，路

面易下陷造成交

通事故。 

需有人員指揮。 送醫治療。 

路面修復 依路政機關規 

定修復。 

路面舖設不平 

整造成交通事 

故。 

以機械確實壓實 

使路面平整。 

送醫治療。 
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因施因施因施因施工產生震動損壞鄰近管線工產生震動損壞鄰近管線工產生震動損壞鄰近管線工產生震動損壞鄰近管線。。。。    
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12.11  12.11  12.11  12.11                              防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策    

    

作 業 程 序 要          點 安   全   對   策 負責部門 備   註 

一.工程設計 

 

 

二.工程交辦 

 

三.路證核准 

   後 

 

 

 

 

 

 

四.施工時 

 (一)設定施 

     工區域 

 

 (二)防護措 

     施 

設計時應查明是 

否有其他單位管 

線。 

工作單應檢附地 

下管線資料 

(一)告知管線單位 

    挖掘之路段與 

    日期。 

(二)施工前一天電 

    話告知相關單 

    位施工時間 

     (如瓦斯公司 

    等)。 

 

施工地段是否有 

既設管線應探測 

或查勘。 

(一)施工範圍應設 

    置安全警告標 

    誌。 

(二)應備緊急通訊 

    設備。 

 

 

 

(三)挖掘時應有人 

    監視指揮。 

(四)挖掘時發現地 

    下管線警告標 

    示帶時，應改 

    人工清理。 

(五)應攜帶三(四)

用氣體測定器

或瓦斯測定器

。 

設計者應先套繪施工 

路段之管線資料 

 

未檢附資料者退回設 

計部門補充。 

(一)路證影本或明細表 

    知會管線單位。 

(二)留存紀錄（紀錄受 

    話人及時間)。 

 

 

 

 

 

確實探測查勘。 

 

 

(一)依工作性質設置防 

    護措施。 

 

(二)各管線單位搶修部 

    門與電話應放明顯 

    處所 

(三)應備有通訊設備以 

    便緊急時之聯絡。 

(四)派專人監視指揮。 

 

(五)發現有地下管線應 

    改以人工小心清理 

    ，查明無危險後方 

    可再行施工。 

(六)聞到異味應即時測 

    試，必要時通知瓦 

    斯公司派員處理。 

設計部門 

 

 

工程(主辦) 

部門 

工程(主辦) 

部門 

 

 

 

 

 

 

承攬商 
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防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策防範挖損地下管線之作業程序與對策 
 

作 業 程 序 要          點 安   全   對   策 負責部門 備  註 

五.挖損油、 

   瓦斯管線 

   之緊急處 

   理 

 

 

 

 

 

 

六.挖損水管 

   、電信管 

   線之緊急 

   處理 

 

 

 

 

七.善後處理 

 

 

 

 

 

八.作業中、 

   與作業後 

(一)通知相關管線 

    單位。 

(二)嚴禁煙火。 

(三)做好安全措施 

    。 

(四)交通管制疏散 

    車輛人員。 

(五)工作人員應站 

    上風處。 

 

(一)通知相關管線 

    單位派員處理 

    。 

(二)做好安全措施 

    。 

(三)交通管制維持 

    交通順暢。 

 

搶修與對用戶致 

歉同時進行。 

 

 

 

 

向有關(或上級 

)單位口頭(書 

面)報告。 

(一)以濕布暫時堵住出 

    氣口再簡易包紮。 

(二)必要時再通知 119 

    消防隊支援協助。 

(三)隔離人車，不得進 

    入。 

(四)警戒使其不再擴大 

    。 

(五)隔絕任何火種。 

 

(一)依損壞情況暫時予 

    以處理。 

(二)警戒暫時處理之水 

    管，以防再擴大漏 

    水。 

 

 

 

(一)協助管線單位搶修 

    。 

(二)設法向附近居民說 

    明原因及造成不便 

    之處致歉。 

 

(一)口頭事先報告發生 

    原因及處理情形。 

(二)書面報告(詳細) 

    發生原因分析及處 

    理經過，並應提出 

    防範對策以防止類 

    似事故之再發生。 

承攬商 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承攬商 

 

 

 

 

 

 

 

承攬商及 

工程主辦 

部門 

 

 

 

工程主辦 

部門 
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